
 

 

Fe d’errades 
 
del  “PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ EL 
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL 
PROJECTE ““RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL PASSEIG 
DE COLOM, TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU. Actuació 1: Col.lector en 
alta LR02. Actuació 2: Clavegueram municipal”  
 
 
Es fa constància de la següent esmena: 

 
 Data: 10/08/2015  

 
Esmena :  6.- CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES 
 
Es modifica la classificació exigible  
 

- On deia: 
 
La classificació exigible als licitadors serà la corresponent a Grup E, Subgrup 1, 
Categoria e 
 

- Ara diu:  
 
La classificació exigible als licitadors serà la corresponent a Grup E, Subgrup 1, 
Categoria d 
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  Data d’aprovació inicial: 29 de juliol de 2015 

 

1.- OBJECTE DEL PLEC 
 
L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és completar i desenvolupar 
determinats aspectes continguts al Plec de Clàusules Administratives Particulars, a fi 
d’establir les bases que serveixin per a seleccionar, d'entre les ofertes que presenten 
els concursants, la solució que l'Administració consideri més avantatjosa per a 
l'Execució de les obres de “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de 
Colom, terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col.lector en alta LR02. Actuació 2: 
Clavegueram municipal”; així com determinar les prescripcions tècniques a les quals 
se sotmetrà l'execució del contracte. 
 
 
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L'objecte del contracte regit pels plecs de clàusules administratives i tècniques, ho 
constitueix el conjunt de treballs i serveis necessaris per a portar a terme les obres de 
“Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom, terme municipal de 
Cardedeu. Actuació 1: Col.lector en alta LR02. Actuació 2: Clavegueram municipal”. 
 
 
3.- OBRES A REALITZAR 
 
Les obres a realitzar es troben definides al projecte executiu redactat per l'Enginyer de 
camins, canals i ports Sr. David Blázquez Aguirre de l'empresa DBA-Fluxe Estudios y 
Proyectos, SL. 
 
 
4.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Cinc (5) mesos.  
 
 
5.- PRESSUPOST DE LES OBRES 
 
El pressupost global de licitació del Projecte és de 653.188,97 € (IVA exclòs). 
 
 
6.- CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES 
 
La classificació exigible als licitadors serà la corresponent a Grup E, Subgrup 1, 
Categoria e 
 
 
7.- REVISIÓ DE PREUS 
 
No hi ha revisió de preus. 
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8.- PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ 
 
La licitació del contracte es portarà a terme per procediment obert i la seva forma 
d’adjudicació serà la de l’oferta més favorable tal i com es preveu la forma 
d’adjudicació, pel que l'oferta més avantatjosa es seleccionarà tenint en compte els 
criteris establerts pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (en 
endavant CDCRB), sense atendre exclusivament al preu de l'oferta presentada. 
 
 
9.- TERMINI DE VALIDESA DE LES OFERTES 
 
Els licitadors es comprometen a mantenir la vigència de la seva oferta durant divuit 
(18) mesos, comptats des de la data d'obertura de les ofertes, no obstant, la signatura 
del contracte implica la validesa de l'oferta encara que el termini anterior hagi estat 
superat. 
 
 
10.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE HAURAN DE PRESENTAR E LS 
CONCURSANTS 
 
El que s’especifica en els apartats 1.9) i 1.10) del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
 
11.- CONDICIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
L'Administració podrà, si ho considera oportú, imposar condicions complementàries a 
l’oferta seleccionada provisionalment sempre que no afectin a processos o parts 
essencials de la mateixa i no suposin modificacions dels preus unitaris oferts. 
 
Les condicions complementàries, podran consistir en modificacions estructurals, 
definició exhaustiva de determinades parts d’obra, inclusió de partides de menor 
importància que la completin, remissió a determinades normes tècniques no previstes 
en les bases tècniques del concurs, imposició de determinats controls de qualitat o 
assajos, modificacions en els plecs de prescripcions tècniques o bé exclusió de 
determinades marques comercials o tipus d’elements constructius, equips mecànics o 
elèctrics. 
 
Aquestes condicions complementàries podran variar el pressupost de l’oferta 
seleccionada provisionalment fins un màxim del vint (20) per cent tant a l’alça com a la 
baixa. 
 
El termini d’execució ofert podrà ser reajustat, si escau, si les modificacions 
introduïdes en l’oferta en virtut de les condicions complementàries imposades per 
l'Administració ho fan necessari. 
 
El concursant seleccionat provisionalment prestarà la seva conformitat en el termini 
màxim d'una setmana a aquestes condicions complementàries que l'Administració li 
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comunicarà per escrit i en el moment que se li notifiqui la Selecció Provisional de la 
seva oferta com la més favorable. Transcorregut el termini sense que s'hagi produït la 
conformitat del concursant seleccionat, l'Administració es reserva el dret a anul·lar 
aquesta selecció i procedir a seleccionar al següent licitador. 
 
 
12.- EXECUCIÓ DE LES OBRES, MESURAMENT, ABONAMENT I  DEMORA EN 
L’EXECUCIÓ 
 
L'inici de l'execució de les obres començarà, oficialment, l'endemà de la signatura de 
l'Acta de Comprovació del Replanteig, moment en el qual s'iniciarà el còmput del 
termini d'execució de les mateixes que figuri en el Contracte. 
 
Aquest contracte podrà ésser rescindit per qualsevol de les parts, abans de finalitzar la 
seva vigència o la de qualsevol de les seves pròrrogues, respectant un període de 
preavís de un (1) mes i d’acord amb les disposicions legals vigents. 
 
En el cas que sigui l’adjudicatari qui proposi la rescissió del contracte, el CDCRB 
resoldrà unilateralment sobre la seva acceptació i, en cas positiu, decidirà sobre 
l'eventual pèrdua, parcial o total, de la fiança constituïda per l’adjudicatari. 
 
La rescissió promoguda pel CDCBR no donarà dret a cap tipus d’indemnització ni de 
percepció compensatòria per a l’adjudicatari. 
 
També serà causa de rescissió del contracte la no disponibilitat per part del 
contractista de les persones ofertades, podent el CDCBR reclamar els danys i 
perjudicis causats. 
 
Les obres s'executaran amb estricta subjecció al Projecte aprovat a aquest efecte per 
l'Administració, la memòria de la qual (en tot el referent a la descripció dels materials 
bàsics o elementals que formen part de les unitats d'obra), plans, plec de prescripcions 
tècniques particulars i quadres de preus revestiran caràcter contractual, i en 
conseqüència obligaran al contractista en l'execució de les mateixes. 
 
Durant el període de construcció la Direcció Tècnica de les obres elaborarà una relació 
de totes les modificacions que hi ha hagut en les obres respecte al projecte de 
Construcció. Així mateix durà un Llibre d'Ordres on quedin reflectides aquelles que 
formuli al contractista. 
 
L’abonament al contractista dels treballs executats durant el període de construcció es 
realitzarà mitjançant una única certificació realitzada a la finalització oficial de les 
obres, o si cal a la finalització de la pròrrogues realitzades, seguint per això els criteris 
de valoració que a continuació s’indiquen: 
 
a) Mesuraments i valoració de l’obra civil 
 
Els mesuraments de les distintes unitats d’obra civil s’efectuaran mensualment, de 
forma que es pugui certificar l'obra realment executada en aquest mes, d’acord amb 
els preus del contracte. 
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El contractista o el seu delegat/da podran presenciar la realització dels amidaments i 
hauran de col·laborar amb el director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar 
necessari, que a demanda del director/a elaborarà els perfils, els croquis i els 
esquemes oportuns.  
 
Quan s’executin les obres o les parts d’obra, les dimensions o les característiques de 
les quals s’hagin de quedar posteriorment ocultes, el contractista restarà obligat a 
avisar el director/a amb antelació suficient, a fi i efecte de poder realitzar els 
mesuraments i la presa de dades corresponents contradictòriament. 
 
Davant de la inexistència d’aquests amidaments i la presa de dades efectuats 
contradictòriament, es farà el que decideixi el CDCRB sobre aquest particular, excepte 
les proves contradictòries, que haurà de proporcionar el contractista al seu càrrec. 
 
S’abonarà solament l’obra realment executada d’acord amb el contracte. En el cas que 
l’obra objecte del contracte es realitzés seguint una variant ofertada o proposada pel 
contractista, si s’hagués omès en la seva proposta unitats o parts d’obra necessàries 
per a la seva execució correcta, el contractista no tindrà dret al seu abonament, sens 
perjudici de l’obligació de realitzar-les a càrrec seu. 
 
b) Mesuraments i valoració dels equips electromecàn ics i instal·lació. 
 
Totes les unitats d’obra que figuren en el quadre de preus se certificaran quan s’hagin 
executat totalment. 
 
c) Relació valorada i certificació 
 
Tots els mesos, a partir de la data d’inici de les Obres de la Contracta, la Direcció 
d'Obres formularà una Relació valorada de les executades durant el període de temps 
anterior. Aquesta relació contindrà els mesuraments efectuats d'acord amb els criteris 
abans assenyalats. El Contractista tindrà el termini de CINC (5) DIES per a examinar-
la i dintre del mateix deurà donar la seva conformitat o fer les objeccions que consideri 
oportuns davant la Direcció d'Obres, la qual acceptarà o rebutjarà les reclamacions del 
Contractista podent aquest, en el segon cas, recórrer davant el Consorci, contra 
aquella resolució. 
 
Prenent com base la Relació valorada indicada en el paràgraf anterior, la Direcció de 
les Obres expedirà mensualment, i remetrà al CDCRB, en els deu primers dies 
següents al mes al que es refereixi, la corresponent certificació. Aquestes 
certificacions tindran el caràcter de documents provisionals a bon compte, subjectes a 
les rectificacions i variacions que produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, 
aquestes relacions valorades, aprovació ni recepció de les Obres que comprenguin. 
 
En les certificacions s’efectuarà una retenció de garantia del 5 %, per a assegurar el 
compliment de les obligacions i aplicar les possibles deduccions si s’escau. 
 
En el cas que per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte al 
compliment del termini d’execució contractual, seran d’aplicació les penalitats 
recollides en l’apartat 1.19 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
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13.- INSPECCIÓ, CONTROL, PROVES I ASSAJOS DE MATERI ALS, ELEMENTS I 
EQUIPS. 
 
Durant el període de construcció, i per part de la Direcció de les obres, 
s’inspeccionaran els diferents materials i equips a emprar en l’execució d’obres i 
instal·lacions, tant en taller com en obra i serà obligació del Contractista el prendre les 
mesures necessàries per a facilitar tot gènere d’inspeccions, controls i proves. 
 
En concret, durant aquest període de construcció es compliran els següents preceptes 
i requisits: 
 
a) Comandes 
 
La Direcció d’Obra deurà haver concedit de manera individualitzada el seu vist-i-plau a 
cada comanda d'equips i/o elements compresos en l’execució de l'obra, deixant 
constància per escrit, abans que la comanda es realitzi. Per a això el Contractista 
facilitarà tota la documentació i informació prèvia que a aquests efectes li sigui 
sol·licitada per la Direcció d’Obra. 
 
b) Proves en taller 
 
Dels elements fabricats en taller i abans del seu enviament a obra, la Direcció d'Obra 
podrà establir l’obligatorietat de realitzar quantes inspeccions, proves, assajos i control 
de documentació (protocols interns o oficials, homologacions, subministraments previs, 
etc.) consideri necessàries o convenients. 
 
El Contractista comunicarà amb QUINZE (15) DIES d’antelació, les dates en que es 
realitzaran els esmentats controls en taller dels diferents elements. Si assisteix 
representant de la Direcció d'Obra o empresa col·laboradora, aquest signarà 
juntament  amb el Contractista i el Fabricant el Certificat i resultats de les proves 
corresponents; si no és així, dit Certificat signat exclusivament pel contractista i el 
fabricant, juntament amb els resultats i altra documentació sol·licitada, serà lliurada a 
la Direcció d’Obra amb antelació suficient a la data d’enviament dels equips i /o 
elements a obra. 
 
A la vista dels resultats i de la documentació aportada i en el cas que a criteri de la 
Direcció d’Obra aquests no siguin favorables o suficients aquesta podrà rebutjar 
l’enviament a obra de l’equip o element en qüestió. 
 
Els defectes o insuficiències detectades deuran ser subsanats i novament comprovats 
d’acord amb les directrius i instruccions que estableixi la Direcció d'Obra; en cas 
contrari aquesta podrà dictar el rebuig dels equips o elements per a la seva instal·lació 
en l'obra. 
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c) Recepció d’equips en obra 
 
Una cop acceptat per la Direcció d’Obra l’enviament a obra de l’equip o element, el 
contractista haurà de comunicar la data de la seva arribada i les condicions 
d’apilament previstes per al mateix que deuran comptar amb el Vist-i-plau de la 
Direcció d'Obra. 
 
De l’arribada a obra i el seu correcte acopi es deixarà constància per part de la 
Direcció d’Obra. 
 
d) Comprovació de prestacions i prova en obra 
 
La Direcció d’Obra podrà dictaminar la realització de quantes comprovacions i proves 
consideri necessàries una vegada instal·lats els elements i equips en obra amb la fi de 
comprovar la idoneïtat de la instal·lació realitzada i el compliment de les prestacions 
estipulades. 
 
D’aquestes comprovacions i proves es redactaran certificats signats per la Direcció 
d’Obra i el Contractista. 
 
Totes les despeses necessàries per la realització de les inspeccions, controls, proves i 
assajos abans descrits, fins el 1,50 % del pressupost base de licitació de les obres 
seran a compte del contractista i es trobaran compresos en els preus del contracte; en 
aquest sentit el contractista no tindrà dret a abonament addicional en el preu de les 
distintes unitats d’obra com a conseqüència de les inspeccions, controls, proves i 
assajos abans descrits. S’entén que aquesta despesa a efectuar en el control de 
qualitat de les obres no deu estar subjecte a la possible baixa que efectuï el 
Contractista en la Licitació. 
 
Els assajos i reconeixements verificats durant l'execució de les obres no tenen altre 
caràcter que el de simple antecedent per a la recepció. Per tant, l'admissió de 
materials, elements, equips o unitats, de qualsevol forma que es realitzi en el curs de 
les Obres i abans de la seva recepció, no atenua l'obligació de subsanar-los o reposar-
los, si les instal·lacions resulten inacceptables parcial o totalment, en el moment de la 
recepció. 
 
 
14.- PROVES DE POSADA A PUNT 
 
La Direcció Tècnica de les Obres declararà oficialment la data de finalització del 
període de construcció, començant de forma immediata el de posada en marxa que 
finalitzarà quan les instal·lacions funcionin de forma satisfactòria i concordi amb els 
paràmetres de disseny adoptats en el Projecte de Construcció i les modificacions que 
el CDCRB, en el seu cas, hagi introduït i aprovat. 
 
Del fet de l’acabament de les proves de posada a punt s’aixecarà un acta signada per 
la Direcció d'Obra i el Contractista, començant a comptar-se el període de proves de 
funcionament que es detalla en el punt 15 d’aquest plec. 
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Els sistemes de control, alarma, seguretat, accionament automàtics, enclavament i 
instrumentació, seran provats necessàriament abans que pugui considerar-se acabat 
el període de posada a punt. D’aquestes proves es redactaran, així mateix, els 
certificats corresponents. 
 
El personal necessari i totes les despeses, inclosos els de productes químics i energia 
elèctrica, seran a compte del Contractista. 
 
 
15.- PROVES DE FUNCIONAMENT 
 
Una vegada declarat oficialment per l'Administració el final del període de Posada a 
punt, començarà una Prova de Funcionament la durada mínima de la qual serà de UN 
(1) MES, i la fi de les quals és determinar la capacitat de les instal·lacions per 
funcionar d'una manera correcta i continua obtenint els resultats previstos en el 
disseny amb els consums teòrics previstos en el projecte de construcció. Tota parada 
de les instal·lacions per qualsevol causa, durant aquest període de prova, implicarà la 
interrupció del mateix, que començarà a comptar-se íntegrament a partir de la nova 
posada en funcionament i tantes vegades com es produeixi una nova parada. 
 
Durant aquest període s’anirà formant una “Relació de problemes de funcionament”, 
que inclourà tots els defectes observats durant la marxa de la instal·lació. La Direcció 
d'Obra decidirà quins punts d'aquesta Relació deuran quedar resolts abans del final 
d'aquest període i quins durant el període de garantia.  
 
 
16.- RECEPCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA 
 
Acabades les proves de funcionament amb resultat satisfactori, es procedirà a la 
Recepció en la forma que disposa la legalitat vigent, per a això deuran haver-se 
complert les condicions següents.  
 
a) El resultat satisfactori de totes les proves realitzades, pel qual s’estarà a 

l'assenyalat referent a això en el Plec de Bases Tècniques de la licitació de les 
obres. 

 
b) Compliment de totes les obligacions contingudes en el Contracte o en acords 

posteriors. 
 
c) Haver passat satisfactòriament les instal·lacions construïdes la corresponent 

inspecció del Gabinet de Seguretat i Salut en el Treball de la Direcció Territorial 
d'Ocupació corresponent al territori en que les obres hagin estat executades i vagin 
a ser explotades. 

 
Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de 
ser rebudes, es farà constar així en l'acta i el Director de les mateixes assenyalarà els 
defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per a 
solventar-los. Si transcorregut el termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà 
concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
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Una vegada comprovat que les obres es troben en estat de ser rebudes, s'establirà la 
corresponent Acta de Recepció que deuran signar els representants que designi el 
CDCRB i el Contractista i que serà remesa al CDCRB. 
 
 
L’acta de Recepció contindrà necessàriament els següents documents: 
 
a) Relació de problemes de funcionament pendents de resoldre, si hi ha lloc. 
 
b) Llista d’observacions que contingui els punts que deuen ser especialment estudiats 

o vigilats durant el període de Garantia. 
 
c) Programa i especificacions de proves de rendiment a realitzar durant el període de 

garantia. 
 
d) Programa i especificacions de les proves de funcionament que no s’haguessin 

pogut portar a terme durant el període de proves. 
 
 
La data de l’Acta de Recepció marca l’inici del període de garantia, la durada de la 
qual serà de un (1) any. Durant aquest termini seran a compte del contractista, la 
conservació i reparació de les obres i elements que comprengui el contracte. 
 
Durant el període de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construcció, 
es realitzaran proves de rendiment de les instal·lacions i dels elements principals de la 
mateixa, determinant-se que es compleixen els valors oferts de les variables.  
 
 
17.- PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 
L’execució de les obres es realitzarà a risc i perill del contractista; i en conseqüència, 
l’adjudicatari quedarà obligat abans de la formalització del contracte a tenir subscrita 
una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil tant de l’empresa com 
del personal de la mateixa adscrit a l’execució del contracte, per mals a tercers o 
qualsevol eventualitat que succeeixi durant l’execució, en la quantia d'almenys sis-
cents mil Euros (600.000,00 €). 
 
 
Granollers, 29 de juliol de 2015 
 
 
 
Manuel Ramal i Mata     Faig constar que estic 
Secretari General          conforme amb les nou (9)                                                       
            planes d’aquest Plec. 
         
   Granollers, ..................................... 
           

El contractista 


